

Dokumen Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

(7) WhatsApp

INAPROC Katalog Elektronik - P

LPSE Provinsi Kalimantan Tengah

LPSE - Rincian Penawaran Peserta

Ask Gemini

spse.inaproc.id/kalteng/pesertanontender/10318571000/rincian_penawaran

Rincian Penawaran Peserta SEGA SOLUTION DESIGN

Kode Paket	10310159000							
Nama Paket	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan)							
Nama Peserta	SEGA SOLUTION DESIGN							
Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	PDN?
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL		1.0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00		✗
1. Tenaga Ahli Inspector Lapangan	OB	2.0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	11,00	Rp. 13.320.000,00		✓
2. Tenaga Pendukung Administrasi	OB	2.0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	11,00	Rp. 11.100.000,00		✓
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL		1.0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00		✗
A. Biaya Operasional		1.0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00		✗
1. Suplai komputer	bulan	2.0	Rp. 600.000,00	Rp. 1.200.000,00	11,00	Rp. 1.332.000,00		✓
2. Suplai Printer A4	bulan	2.0	Rp. 600.000,00	Rp. 1.200.000,00	11,00	Rp. 1.332.000,00		✓
3. ATK	LS	1.0	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00	11,00	Rp. 888.000,00		✓
B. Biaya Pelaporan dan Penggandaan		1.0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00		✗
1. Laporan Mingguan/Bulanan	set	6.0	Rp. 300.000,00	Rp. 1.800.000,00	11,00	Rp. 1.998.000,00		✓
2. Dokumentasi Pekerjaan	set	6.0	Rp. 300.000,00	Rp. 1.800.000,00	11,00	Rp. 1.998.000,00		✓
Produk Dalam Negeri (PDN)						Rp. 31.968.000,00		
Total Penawaran						Rp. 31.968.000,00		

21 Agustus 2026 12:49 WIB

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

© 2006-2026 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Aplikasi SPSE v4.5u20250321

7

(7) WhatsApp

INAPROC Katalog Elektronik - P

LPSE Provinsi Kalimantan Tengah

LPSE - Tahap Paket Saat Ini - [10

Ask Gemini

spse.inaproc.id/kalteng/nontender/10310159000/jadwal

Tahap Paket Saat Ini - [10310159000] Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Rumah Dinas (Lanjutan)

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Upload Dokumen Penawaran	23 September 2025 15:30	25 September 2025 14:59	Tidak Ada
2	Pembukaan Dokumen Penawaran	25 September 2025 15:00	25 September 2025 19:00	Tidak Ada
3	Evaluasi Penawaran	26 September 2025 07:30	26 September 2025 13:59	Tidak Ada
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	26 September 2025 14:00	26 September 2025 15:30	Tidak Ada
5	Penandatanganan Kontrak	26 September 2025 15:31	29 September 2025 10:00	Tidak Ada

21 Agustus 2026 12:46 WIB

© 2006-2026 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Aplikasi SPSE v4.5u20250321

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.